1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

K stavbe : Zberny dvor Ruska
Objekt ; SO 05 Spevnené plochy
Investor : Obec Ruska

Miesto stavby :  p.¢. CKN 190/2 k.4. Ruska

Zodpovedny projektant : Ing.Renata Gorasova — ARCHA, J.A.Gagarina 3, 071 01 Michalovce
Vypracovala : Drahoslava Dankaninova

2. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY
SO - 01 Vonkajsie stojisko
SO - 02 Obsluzna budova
SO - 03 Mostova vaha
SO - 04 PristreSok a garaz
SO - 05 Spevnené plochy
SO - 06 Arealové NN rozvody a vonkajsie osvetlenie
SO - 07 Oplotenie
SO — 08 NN pripojka a odberné elektrické zariadenie
SO - 09 Vodovodna a kanalizacnd pripojka
SO - 10 Kamerovy systém
SO — 11 Uprava vjazdu

3. PREHCAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
- Obhliadka pozemku, buduceho staveniska,
- Kopia z katastralnej mapy

4. UMIESTNENIE STAVBY Z HLLADISKA UZEMNOPTANOVACEJ DOKUMENTACIE A POPIS
POZEMKU

Umiestnenie stavby je navrhované na okraji obce Ruska smerom na Kapusianske KPac¢any pri
obydliach MRS, kde byva 100% tejto MRS.

Stavba bude umiestnena na p.¢. 190/2 k.0. Ruskéd. Na pozemku st umiestnené 2 stlpy elektrického
vedenia. Na pozemku bol niekedy postaveny bytovy dom, ktory je uz davno odstraneny, ale na okraji zostala
zumpa, prekryta spiroll panelmi. PGvodna Cast’ betonového oplotenia sa odstrani na vlastné naklady. Tuto Cast’
nerieSime.

5. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

5.1 SO - 05 Spevnené plochy

Zastavana plocha : 719,68 m2

Spevnena plocha za¢inam hned’ za vjazdom z cesty 11/3756 a posuvnou branou.
Je Celend na 3 Casti:

- Prva Cast tvori zamkova dlazba k obsluznej budove. 13,48 m2

- Druhti najvacsiu Cast’ tvori betébnova plocha 518,73 m2

- Tretiu Cast tvori zhutnené kamenivo v strede a na okraji 187,47 m2

Spevnena plocha hned’ za vjazdom do arealu obchadza vstavani mostovil vahu. Za zapustenou mostovou vahou
je cast’ v dlzke 1,0 m a Vv celej Sirke prejazdu so zhutneného kameniva, aby dazd’ové vody nestekali z vyssej
Casti na cestu.

Priamo K pristresku k ¢asti garaze je navrhovana betonova plocha, ktora bude vyspadovana v 1/3 k boénému
okraju av 2/3 do strednej kamenistej Casti v Sirke 7,5 m. Okraj betonovej plochy so §trkovym 16zkom je
navrhovany v celej dlzke v Sirke 0,6 m + obrubnik.

Druhd bo¢na ¢ast’ je navrhovana beténova o Sirke 8,9 m a je vyspadovana k stredu plochy do strednej kamenitej
Casti.

Skladba jednotlivych vrstiev je nasledovna :

Cast’ 5 : cementobetonovy kryt hr 150 mm v krajoch so zapustenym zakladom, aby sa kraj nelamal beton €20,
vystuzeny kari sietou 150 x150 hr.6 mm, nasleduje zhutnené Srkové 16zko hr.100 mm fr.16-32 mm, zhutnené
hrubé kamenivo fr.63 mm hr. 250 mm, zhutneny rastly terén.
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Cast’ 5a: zhutnené hrubé kamenivo fr.63 mm hr. 400 mm, zhutnené §trkové 16zko hr.100 mm, zhutneny rastly
terén.

Cast’ 5b (vid’ vykres):zamkova dlazba hr.60 mm, uréend pre pesich k obsluznej budove, zhutnené $trkové 16zko
fr.0-4 mm hr. 50 mm, zhutnené $trkové 16zko frakcie 8-16, resp 16 -32 mm, zhutneny rastly terén.

Sucastou spevnenych ploch su terénne upravy pre pripravu stavby. Vrchnl vrstvu je potrebné odstranit’, ale
ornica to nie je, nakol'ko je pozemok dost’ znecisteny obyvatel'mi vedl'ajSiecho pozemku.

Odvodnenie : Odvodnenie spevnenych betonovych ploch s 1% sklonom je rieSené vyspadovanim do krajnych
a stredovej Casti Strkovej plochy.

Na spevnenej ploche nebudu parkovat’ vozidla, budu iba prechadzat’, resp. dovazat’ uréeny druh odpadu., preto
nie je potrebny odlucovat’ ropnych latok.

Na dvore st navrhované 2 ks VOK 7 m3 na stavebny odpad. Vonkajsie kontajnery nebudu obsahovat’
nebezpecné latky, ktoré by vplyv navalového dazd’a mohli vytekat’ z kontajnera a tak ohrozovat’ podzemné vody.
Na spevnenej ploche beténovej je vyclenené miesto pre odpad z konarov a pre Stiepku. V ramci tohto projektu
sa neuvazuje s nakupom nadob pre danti komoditu.

Sposob nakladania s odpadmi:

Nakladanie s odpadmi sa musi riadit’ platnou pravnou tpravou na Gseku odpadového hospodarstva, ktora
pozaduje predchadzat’ vzniku odpadov a obmedzovat’ ich mnozstvo ako i odpady znehodnocovat recyklaciou,
opdtovnym vyuzitim.

6. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI
Pri realizacii stavby je nutné dodrziavat’ vSetky platné zakony, predpisy a vyhlasky, aby nedoslo k ohrozeniu
Pudskych zivotov , zdravia a majetku . Vel'ky doraz na bezpec¢nost’ je potrebny na prace vo vyskach.

Dodrziavat’ zasady bezpec¢nosti a platné predpisy vyplyvajuce z vyhlasky SUBP o SBU &. 124/2006 Zb. o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a buracich pracach a d’alsich nadvézujicich predpisov.
Na stavenisku bude dodavatel’ v plnom rozsahu reSpektovat’ :

. zakon €.124/2006 Z.z. — Zakon NR SR o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, vV zneni neskorsich
predpisov a zakonov 154/2013 Z.z.
vSeobecné platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany charakter prac
zakon €.311/2001 Z.z. — Zakonnik prace v zneni neskorsich zakonov , z r.2015

. vyhlagku ¢. 147/2013 Z.z. — Vyhlaska MPSVaR SR ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti. zdkon ¢ 272/1994 Z.z. — Zakon NR SR

o ochrane zdravia l'udi

. zakon €. 125/2006 Z.z. — Zakon o in$pekcii prace a o zmene a doplneni niektorych zakonov

. velkll pozornost’ je potrebné venovat’ pri pracach s mechanizmami, vzh'adom na blizkost’ VN v zmysle
zékona 251/2012 § 44 odst.11 je osoba ktora zriad’'uje stavbu v blizkosti ochranného pasma povinna tiito
skutoc¢nost’ oznamit’ prevadzkovatel'ovi prenosovej siistavy, prevadzkovatel'ovi distribucnej sustavy
a vlastnikovi priameho.vedenia a dodrziavat’ nim uréené podmienky.

. Zvlastnu pozornost’ z hl'adiska bezpe¢nosti prace treba venovat’ obsluhe. Dodévatelia stavby musia
zorganizovat’ poucenie pracovnikov dodavatel’skych organizacii a pracovnikov obsluhy o zasadéach
bezpecnosti prace a dohodnut’ pravidla spoluprace, vzajomné povinnosti a prava. Praca musi byt’
zorganizovana tak, aby sa predislo irazom.

. Zakladnym spdsobom obmedzenia rizikovych vplyvov je skutocnost’, Ze zariadenia smie obsluhovat len
osoba tomu sp0Osobild - poverena a dostatocne vyskolena.
. Stavenisko musi byt’ opatrené doasnym oplotenim a zabezpecené voci pohybu neopravnenych osob

7.PODMIENKY PRIPRAVY UZEMIA

Na pozemku sa niekedy nachadzal bytovy dom, ktory je uz davno zbtrany.

Pre znecisteny pozemok nie je mozné posudit nakol’ko boli odstranené zaklady.

Vy¢isti sa pozemok nakol’ko je neustale zne€istovany obyvatel'mi susediacej nehnutelnosti z MRS.
Sucastou spevnenych ploch st aj terénne upravy pripravy staveniska.
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8. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU ZASTAVBU
Stavba nie je viazana na okoliti zastavbu .
Napojenia na komunikéciu je jestvujuce ,upravi sa vjazd SO 11..

9. PREHCAD PREVADZKOVATELOV A UZIVATELOV
Stavbu bude prevadzkovat’ Obec Ruska

10. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY
Predpokladané zacatie stavby . 11/2017
Predpokladané ukonéenie stavby :  12/2019

11. ROZPOCTOVANY NAKLAD STAVBY
Rozpoctovany ndklad vid’ samostatny rozpocet

Michalovce 07.2017 Vypracoval: Drahoslava Dankaninova
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