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1.IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE STAVBY  A STAVEBNÍKA 

 

K stavbe          :         Zberný dvor Ruská  

Objekt          :       SO 05 Spevnené plochy 
 

Investor        :       Obec Ruská 

Miesto stavby :     p.č. CKN 190/2  k.ú. Ruská 

 

Zodpovedný  projektant       :   Ing.Renáta Gorásová – ARCHA, J.A.Gagarina 3, 071 01 Michalovce  

Vypracovala                         :   Drahoslava Dankaninová            

             
2. ČLENENIE  STAVBY  NA PREVÁDZKOVÉ  SÚBORY  A STAVEBNÉ  OBJEKTY    

    SO – 01  Vonkajšie stojisko 

    SO – 02  Obslužná budova  

    SO -  03  Mostová váha 

    SO -  04  Prístrešok a garáž   

    SO – 05  Spevnené plochy 

    SO – 06  Areálové NN rozvody a vonkajšie osvetlenie  

    SO – 07  Oplotenie  

    SO – 08  NN prípojka a odberné elektrické zariadenie  

    SO – 09  Vodovodná a kanalizačná  prípojka  

    SO – 10  Kamerový systém  

    SO – 11  Úprava vjazdu 

 

3.  PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV 

-       Obhliadka pozemku, budúceho staveniska, 

- Kópia z katastrálnej mapy 

 

4. UMIESTNENIE STAVBY Z HĹADISKA ÚZEMNOPTÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE A POPIS 

POZEMKU 

 

         Umiestnenie stavby je navrhované na okraji obce Ruská smerom na Kapušianske Kľačany pri 

obydliach MRS, kde býva 100% tejto MRS. 

        Stavba bude umiestnená na p.č. 190/2  k.ú. Ruská.  Na pozemku sú umiestnené 2 stlpy elektrického 

vedenia. Na pozemku bol niekedy  postavený bytový dom, ktorý je už dávno odstránený, ale na okraji zostala 

žumpa, prekrytá spiroll panelmi. Pôvodná časť betonového oplotenia sa odstráni na vlastné náklady. Túto časť  

neriešime. 

 
5. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE  

 

5.1    SO -  05  Spevnené plochy 

Zastavaná plocha : 719,68 m2 

Spevnená plocha začínam hneď za vjazdom z cesty III/3756 a posuvnou bránou. 

 Je čelená na 3 časti: 

- Prvú časť tvorí zámková dlažba k obslužnej budove.            13,48 m2 

- Druhú najväčšiu časť tvorí betónová plocha                        518,73 m2 

- Tretiu časť tvorí zhutnené kamenivo v strede a na okraji    187,47 m2 

 

Spevnená plocha hneď za vjazdom do areálu obchádza vstavanú mostovú váhu. Za  zapustenou mostovou váhou 

je časť v dlžke 1,0 m a v celej šírke prejazdu so zhutneného kameniva, aby dažďové vody nestekali z  vyššej 

časti na cestu. 

Priamo k prístrešku k časti garáže je navrhovaná betónová plocha, ktorá bude vyspádovaná v 1/3 k bočnému 

okraju a v 2/3  do strednej kamenistej časti v šírke 7,5 m. Okraj betónovej plochy so štrkovým lôžkom je 

navrhovaný v celej dlžke  v šírke 0,6 m + obrubník. 

Druhá bočná časť je navrhovaná betónová  o šírke 8,9 m a je vyspádovaná  k stredu plochy do strednej kamenitej 

časti. 

Skladba jednotlivých  vrstiev je  následovná :  

Časť 5 :  cementobetónový kryt hr 150 mm v krajoch so zapusteným základom, aby sa kraj nelámal betón C20, 

vystúžený kari sieťou 150 x150  hr.6 mm,  nasleduje zhutnené šrkové lôžko hr.100 mm fr.16-32 mm, zhutnené 

hrubé kamenivo fr.63 mm hr. 250 mm, zhutnený rastlý terén. 
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Časť 5a:  zhutnené hrubé kamenivo fr.63 mm hr. 400 mm, zhutnené štrkové lôžko hr.100 mm, zhutnený rastlý 

terén. 

Časť 5b (viď výkres):zámková dlažba hr.60 mm, určená pre peších k obslužnej budove, zhutnené štrkové lôžko 

fr.0-4 mm hr. 50 mm, zhutnené štrkové lôžko frakcie 8-16, resp 16 -32 mm, zhutnený rastlý terén. 

 

   Súčasťou spevnených plôch sú terénne úpravy  pre prípravu stavby. Vrchnú vrstvu je potrebné odstrániť , ale 

ornica to nie je, nakoľko je pozemok dosť znečistený obyvateľmi vedľajšieho pozemku. 

 

Odvodnenie : Odvodnenie  spevnených betónových  plôch s 1% sklonom je riešené vyspádovaním do krajných  

a stredovej časti štrkovej plochy. 

 

Na spevnenej ploche nebudú parkovať vozidlá, budú iba prechádzať, resp. dovážať určený druh odpadu., preto 

nie je potrebný odlučovať ropných látok. 

 

Na dvore sú navrhované 2 ks VOK 7 m3 na stavebný odpad. Vonkajšie kontajnery nebudú obsahovať 

nebezpečné látky, ktoré by vplyv návalového dažďa mohli vytekať z kontajnera a tak ohrozovať podzemné vody. 

Na spevnenej ploche betónovej  je vyčlenené miesto pre odpad z konárov a pre štiepku. V rámci tohto projektu 

sa neuvažuje s nákupom nádob pre danú komoditu.  

 

Spôsob nakladania s odpadmi: 

   Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva, ktorá 

požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo ako i odpady znehodnocovať recykláciou, 

opätovným využitím. 

 
 

6. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Pri realizácií stavby je nutné dodržiavať všetky platné zákony, predpisy a vyhlášky, aby nedošlo k ohrozeniu 

ľudských životov , zdravia a majetku . Veľký dôraz na bezpečnosť je potrebný na práce vo výškach. 

 
      Dodržiavať zásady bezpečnosti a platné predpisy vyplývajúce z vyhlášky SUBP o SBÚ č. 124/2006 Zb. o 

bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a búracích prácach a ďalších nadväzujúcich predpisov. 

 Na stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať : 

 zákon č.124/2006 Z.z. – Zákon NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších 

predpisov a zákonov 154/2013 Z.z. 

 všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre  daný charakter prác 

 zákon č.311/2001 Z.z. –  Zákonník práce v znení neskorších zákonov  , z r.2015 

 vyhlášku č. 147/2013 Z.z. – Vyhláška MPSVaR SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 

odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  zákon č 272/1994 Z.z. – Zákon NR SR 

 o ochrane zdravia ľudí 

 zákon č. 125/2006 Z.z. – Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 veľkú pozornosť je potrebné venovať pri prácach s mechanizmami, vzhľadom na blízkosť VN  v zmysle 

zákona  251/2012  § 44 odst.11 je  osoba ktorá zriaďuje stavbu v blízkosti ochranného pásma povinná túto 

skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy 

a vlastníkovi priameho.vedenia a dodržiavať ním určené podmienky. 

 Zvláštnu pozornosť z hľadiska bezpečnosti práce treba venovať obsluhe. Dodávatelia stavby musia 

zorganizovať poučenie pracovníkov dodávateľských organizácií a pracovníkov obsluhy o zásadách 

bezpečnosti práce a dohodnúť pravidlá spolupráce, vzájomné povinnosti a práva. Práca musí byť 

zorganizovaná tak, aby sa predišlo úrazom. 

 Základným spôsobom obmedzenia rizikových vplyvov je skutočnosť, že zariadenia smie obsluhovať len 

osoba tomu spôsobilá - poverená a dostatočne vyškolená. 

 Stavenisko musí byť opatrené dočasným oplotením a zabezpečené voči pohybu neoprávnených osôb  

  

7.PODMIENKY PRÍPRAVY ÚZEMIA 

 

Na pozemku sa  niekedy nachádzal bytový dom, ktorý je už dávno zbúraný. 

Pre znečistený pozemok nie je možné posúdiť nakoľko boli odstránené základy. 

Vyčistí sa pozemok nakoľko je neustále znečisťovaný obyvateľmi susediacej nehnuteľnosti  z MRS. 

Súčasťou  spevnených plôch sú aj terénne úpravy prípravy staveniska. 
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8. VECNÉ  A ČASOVÉ  VAZBY  NA OKOLITÚ  ZÁSTAVBU 

Stavba nie je viazaná na okolitú zástavbu . 

Napojenia na komunikáciu je jestvujúce ,upraví sa vjazd  SO 11.. 

 

9. PREHĽAD  PREVÁDZKOVATEĽOV   A UŽÍVATEĽOV 

Stavbu bude prevádzkovať Obec Ruská 

 

10. TERMÍNY  ZAČATIA  A DOKONČENIA STAVBY 

Predpokladané začatie stavby       :      11/2017 

Predpokladané ukončenie stavby :      12/2019 

 

11. ROZPOČTOVANÝ  NÁKLAD  STAVBY  

Rozpočtovaný náklad   viď samostatný rozpočet 

  

 

 

 

 

 

Michalovce  07.2017                             Vypracoval: Drahoslava Dankaninová 

 

 


