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1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Kstavbe :  Zberny dvor Ruska
Investor :  Obec Ruska
Miesto stavby :  p.¢. CKN 190/2 k.u. Ruska

Zodpovedny projektant : Ing.Renata Gorasova — ARCHA, J.A.Gagarina 3, 071 01 Michalovce
Projektanti profesii : Statika — Ing. Jozef Steranka
Elektro — Ing. Eva RidoSova
ZTl-Jan Dzuba , Vjazd a dopravné znacenie : Drahoslava Dankaninova
Poziarna ochrana : Jaroslav Sirik , Kamerovy systém Syteli

2. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY
SO - 01 Vonkajsie stojisko
SO - 02 Obsluzna budova
SO - 03 Mostova vaha
SO - 04 PristreSok a garaz
SO - 05 Spevnené plochy
SO - 06 Arealové NN rozvody a vonkajSie osvetlenie
SO - 07 Oplotenie
SO - 08 NN pripojka a odberné elektrické zariadenie
SO - 09 Vodovodna a kanaliza¢na pripojka
SO - 10 Kamerovy systém
SO — 11 Uprava vjazdu

3. PREHCAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
- Obhliadka pozemku, buduceho staveniska,
- Kopia z katastralnej mapy

4. UMIESTNENIE STAVBY Z HLADISKA UZEMNOPTANOVACEJ DOKUMENTACIE A POPIS
POZEMKU

Umiestnenie stavby je navrhované na okraji obce Ruska smerom na KapusSianske KPacany pri
obydliach MRS, kde byva 100% tejto MRS.

Stavba bude umiestnena na p.¢. 190/2 k.u. Ruska. Na pozemku st umiestnené 2 stlpy elektrického
vedenia. Osadenie stavieb musi byt mimo ochranného pasma NN 1,0 m.
Na pozemku bol niekedy postaveny bytovy dom, ktory je uz ddvno odstraneny, ale mézu sa najst’ pozostatky
zakladov. Na okraji zostala zumpa, prekryta spiroll panelmi. Pévodna ¢ast’ betonového oplotenia sa odstrani na
vlastné naklady. Tuto Cast’ nerieSime.

5. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE PODI’A OBJEKTOV
Technické udaje:

Velkost stavby :19.75mx6,0m
Velkost’ so spevnenou plochou: 20,45 m x 6,6 m
Zastavana plocha stavby : 118,8m2

Zastavana plocha so spev.plochou: 134,97 m2
Max. vyska stavby : 6,0 m

5.1. SO - 04 Pristresok a garaz

PristreSok je navrhnuty na umiestnenie v zadnej ¢asti pozemku oproti vstupu, aby bolo mozné otécanie aut,
traktora na spevnenej ploche.

Umiestnenie je navrhované od zadnej ¢asti pozemku vo vzdialenosti 1,70m( v uzsej ¢asti)- 3,7 m (v $irSej Casti)
Od susedného pozemku na vychodnej strane je umiestnenie navrhované vo vzdialenosti 18,1 m .

PristreSok je navrhovany ocel'ovy otvoreny z prednej Casti z boc¢nej a zadnej Casti bude osadené pletivo, pre
pripadné rozfukanie odpadu.

Sucastou pristresku st aj 2 plechom oplastené garaze pre traktor a pre vlecku, s otvaravymi branami.

Cast’ garaze bude od plochy pristresku oddelena murovanou stenou hr.300 mm. Z prednej a boénych stran bude
opatrena trapézovym plechom. V hornej Casti vpredu a boku je Cast’ na prevetravanie opatrena pletivom.
PristreSok bude opatreny blezkozvodom.

Zakladové pétky st navrhované velkosti 0,85 m x 0,85 m hlbky 0,8 m pod zékladovu platiu. Pod zakladovymi
pétkami je navrhované Strkové 16zko hr.0,10 m.
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Zakladovy pas pomedzi patky pod navrhované murované murivo hr.300 mm je navrhovany Sirky 0,4 m hlbky
0,8 m so Strkovym 16zkom hr.0,1 m. Porobetonové murivo je navrhované hr.300 mm, ako predel’'ovacia stena
medzi pristreSkom na odpady a gardzom.

Ocel'ové stlpy su navrhované z jaklového profilu 120x120 x3 mm. Dve polia st podlzne navrhované osovo vo
vzdialenosti 5,8 m a d’al$ie dve polia pre garaZ vo vzdialenosti 4 m. prie¢ne st osovo navrhované vo
vzdialenosti 2,95 m.

Vézniky st navrhované z profilu jakel 120 x 180 x 3 mm. Zavetrovanie je navrhované z jaklov 80x60x3 mm.
Ako krytina je navrhovany trapézovy plech vina 80 mm, hr.0,075 mm. vid’ Cast’ stika

Oplastenie garaze je navrhované rovnakym trapézovym plechom ako je navrhovana krytina. Vo vrchnej Casti je
navrhované pletivo pozinkované napr.16x16x1,2 mm aby bolo mozné prevetrat’ garaz, ale aby sa tam nedostal
hmyz, a pod. Brana je navrhovana 3,2 m x 4,0 m a to v pocet 2 ks.

V casti pristresku je navrhované poplastované oplotenie vysky 2,0 m zo zadnej a bo¢nej strany, aby
nedochadzalo k pripadnému rozfukovaniu odpadov.

Na prepoje medzi stlpami na ukotvenie oplastenia trapézovym plechom pouzit’ L 50x50x 4 mm.

Dazd’ové zl'aby budil odvadzat dazd’ova vodu cez 2 dazd’ové zvody dozadu na terén.

Pristresok bude opatreny blezkozvodom.

Odpady:

Pod pristreskami st navrhované: 1 VOK (7 m®) na textil, 1 VOK na drevo a 1 VOK na velkoobjemovy odpad a
priestor pre vel’koobjemovy material.

Vy¢lenena je plocha pre pripadné d’alSie umiestnenie kontajnerov vyplyvajicich z poziadaviek z buducej
prevadzky.

6. Technologické vybavenie umiestnené v garazi
V projekte je navrhované technologické vybavenie :
Kolesovy traktor

Celny nakladag na traktor

Traktorovy prives jednonapravovy

Bubnovy rota¢ny Zaci stroj

Stiepacka za traktor

7. Starostlivost’ o Zivotné prostredie:

Pocas vystavby sa predpoklada vznik odpadov pri stavebnych ¢innostiach spojenych so zemnymi pracami a pracami na
stavebnych objektoch, ktoré zarad’ujeme podl'a Kataldgu odpadov ( Vyhlaska ¢.284/2001 Z.z. Ministerstva zivotného
prostredia SR) do kategorie O (ostatné ) a do kategérie N ( nebezpecné ).

ZOZNAM ODPADOQV, ktoré vzniknt pri realizécii stavby:

¢.odpadu | Druh odpadu odpad Produkcia | uloZenie
v tonach
150101 | Obaly z papiera a lepenky O 0,1 Zberia
odpadov
150102 | Obaly z plastov 0 0,08 Skladka
1501 10 | Obaly znedistené nebezpeénymi latkami (obaly z farieb, oleja, lepidla N 0,1 Zbertia NL
)
170201 | Drevo o 0,05 Na vlastné
pouZitie
17 04 05 | Zelezo a ocel (6] 0,05 Zberna
1704 11 | Kable iné ako uvedené v 17 04 10 (6] 0,05 Zberna
170504 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 ] 11,0 Na urovnanie
terénu
200301 | zmesovy komunalny odpad o 0,2 Skladka
odpadov
200139 | Plasty (0] z Triedeny
prevadzky | odpad
Zber: O - odvoz na skladku na zaklade zmluvy so $pecializovanou organizaciou, opravnenou podnikat’ v tejto oblasti.

Odpady vznivknuté pocas stavebnych prac je drzitel’ a pdvodca odpadu povinny zaradit’ v zmysle Katalogu odpadov v zneni
vyhlasky MZP SR €. 365/2015 Z. z.. Pri nakladani s odpadmi je drzitel’ a pdvodca povinny dodrzat’ ustanovenia zékona o
odpadoch 75/2015 Z.z.
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Odpady je potrebné predovsetkym zhodnocovat’, zneskodnovanie skladkovanim je mozné len po vyuziti vyssie uvedenych
moznosti

- prebytoény neupotrebitelny odpad je mozné ulozit’ len na miestach na to ur¢enych a v sulade so zdkonom o odpadoch
Dodavatel’ stavby musi mat’ vo svojich priestoroch zriadené zhromazd’ovacie miesto, kde st odpady oddelene
zhromazd’ované az do doby ich zneSkodnenia alebo znehodnotenia.

V zaujme obmedzenia negativnych vplyvov na minimalnu mieru, je potrebné zo strany zhotovitel'a zabezpecit’ realizaciu prac
rychlo za dodrzania vsetkych kvalitativnych podmienok a dodrzania bezpecnosti pri praci. Od dodavatel’a stavby sa
vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne u¢inky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

Oddelene zbierané zlozky komunalneho odpadu na Zbernom dvore :

17 01 07 Zmesi betonu, tehal, skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako v 17 01 06
20 03 08 Drobny stavebny odpad

17 02 01 Drevo

20 03 07 Objemné odpady (v kontajneri a vo vyélenenom priestore)

20 01 11 Textilie

20 01 10 Satstvo

V pripade, Ze sa neskor zisti, ze s dovezenym stavebnym odpadom budi dovezené aj napr. nebezpeéné odpady
ako plastové obaly od oleja a farieb, resp. obyéajné plasty -v Zbernom dvore pod pristreskom bude na to
vyc€leneny priestor . Tieto kontajneri buda zakiipené mimo tohto projektu.

Nebezpecny odpad bude znehodnoteny firmou na to spdsobilou.

Zber TKO : zmesovy TKO 20 03 01 bude zberany mimo zberného dvora v troch uzatvaratelnych nadobach
1100 lit umiestnenymi pod krytym pristreSskom v blizkosti obydli MRS a bude odvazany priamo na prislusnt
skladku TKO v zmysle zmluvy obce v zberny dei.

Sposob nakladania s odpadmi:
Nakladanie s odpadmi sa musi riadit’ platnou pravnou tpravou na useku odpadového hospodarstva, ktora pozaduje
predchadzat’ vzniku odpadov a obmedzovat’ ich mnozstvo ako i odpady znehodnocovat’ recyklaciou, opatovnym vyuzitim.

8. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI
Pri realizacii stavby je nutné dodrziavat’ vSetky platné zakony, predpisy a vyhlasky, aby nedoslo k ohrozeniu
Pudskych zivotov , zdravia a majetku . Vel'ky doraz na bezpecnost’ je potrebny na prace vo vyskach.

Dodrziavat’ zasady bezpeénosti a platné predpisy vyplyvajuce z vyhlasky SUBP o SBU ¢&. 124/2006 Zb. 0
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a buracich pracach a d’alsich nadvézujucich predpisov.
Na stavenisku bude dodavatel’ v plnom rozsahu reSpektovat’ :

. zakon €.124/2006 Z.z. — Zakon NR SR o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, vV zneni neskor$ich
predpisov a zakonov 154/2013 Z.z.

. vSeobecné platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany charakter prac

. zakon ¢.311/2001 Z.z. — Zéakonnik prace V zneni neskorsich zakonov , z r.2015

. vyhlasku €. 147/2013 Z.z. — Vyhlaska MPSVaR SR ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti. zdkon ¢ 272/1994 Z.z. — Zakon NR SR

o ochrane zdravia l'udi

. zékon €. 125/2006 Z.z. — Zakon o inSpekcii prace a o zmene a doplneni niektorych zakonov

. velkl pozornost’ je potrebné venovat’ pri pracach s mechanizmami, vzh'adom na blizkost VN v zmysle
zakona 251/2012 § 44 odst.11 je osoba ktord zriad’'uje stavbu v blizkosti ochranného pasma povinna tato
skutoc¢nost’ oznamit’ prevadzkovatel'ovi prenosovej stistavy, prevadzkovatel'ovi distribucnej ststavy
a vlastnikovi priameho.vedenia a dodrziavat’ nim uréené podmienky.

. Zvlastnu pozornost’ z hl'adiska bezpec¢nosti prace treba venovat’ obsluhe. Dodavatelia stavby musia
zorganizovat’ poucenie pracovnikov dodavatel'skych organizacii a pracovnikov obsluhy o zasadach
bezpecnosti prace a dohodnut’ pravidla spoluprace, vzajomné povinnosti a prava. Praca musi byt’
zorganizovana tak, aby sa prediSlo Grazom.

. Zakladnym spdsobom obmedzenia rizikovych vplyvov je skutoCnost’, Ze zariadenia smie obsluhovat’ len
osoba tomu sposobild - poverena a dostatocne vyskolena.
. Stavenisko musi byt’ opatrené docasnym oplotenim a zabezpecené voci pohybu neopravnenych osob
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9. POZIARNA OCHRANA
Stavby st navrhované ako jednoduché samostatne stojace.
Prijazd zasahovych vozidiel hasi¢skej techniky je mozny z cesty I11. Triedy.
V objekte SO 04 st navrhované 2 ks praskovych hasiacich pristrojov 6 kg, v zmysle PD PO.

10.PODMIENKY PRIPRAVY UZEMIA
Na pozemku sa nachadza pdvodna zumpa z davnych pozostatkov vystavby, je zasypana stavebnym odpadom.
Je prestresena Spiroll panelmi. S vyuzitim tejto ¢asti sa neuvazuje.
V predne;j ¢asti sa nachadza pozostatok oplotenia betonova ¢ast’ do vysky 0.5 m v rozklade.
Toto sa odstrani mimo nakladov tejto stavby.
Vy¢isti sa pozemok nakol’ko je neustale znecistovany obyvatel'mi susediacej nehnutelnosti z MRS.
Sucastou spevnenych ploch st aj terénne upravy pripravy staveniska.

11. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU ZASTAVBU
Stavba nie je viazana na okolita zastavbu .
Napojenia na komunikaciu je jestvujuce ,upravi sa vjazd SO 11..

12 PREHCAD PREVADZKOVATELOV A UZIVATELOV
Stavbu bude prevadzkovat’ Obec Ruska

13. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY
Predpokladané zacatie stavby . 11/2017
Predpokladané ukoncenie stavby :  12/2019

14. ROZPOCTOVANY NAKLAD STAVBY
Rozpoctovany naklad vid’ samostatny rozpocet

Michalovce 07.2017 Vypracoval: Ing. Renata Gorasova
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