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1.IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE STAVBY  A STAVEBNÍKA 

 

K stavbe       :       Zberný dvor Ruská 

Investor        :       Obec Ruská 

Miesto stavby :     p.č. CKN 190/2  k.ú. Ruská 

 

Zodpovedný  projektant       :   Ing.Renáta Gorásová – ARCHA, J.A.Gagarina 3, 071 01 Michalovce  

Projektanti profesií  :  Statika – Ing. Jozef Steranka 

                                    Elektro –  Ing.  Eva Ridošová  

                                    ZTI– Ján Džuba  , Vjazd a dopravné značenie : Drahoslava Dankaninová 

                                    Požiarna ochrana : Jaroslav Sírik ,    Kamerový systém Syteli 

                        
2. ČLENENIE  STAVBY  NA PREVÁDZKOVÉ  SÚBORY  A STAVEBNÉ  OBJEKTY    

    SO – 01  Vonkajšie stojisko 

    SO – 02  Obslužná budova  

    SO -  03  Mostová váha 

    SO -  04  Prístrešok a garáž   

    SO – 05  Spevnené plochy 

    SO – 06  Areálové NN rozvody a vonkajšie osvetlenie  

    SO – 07  Oplotenie  

    SO – 08  NN prípojka a odberné elektrické zariadenie  

    SO – 09  Vodovodná a kanalizačná  prípojka  

    SO – 10  Kamerový systém  

    SO – 11  Úprava vjazdu 

 

3.  PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV 

-       Obhliadka pozemku, budúceho staveniska, 

- Kópia z katastrálnej mapy 

 

4. UMIESTNENIE STAVBY Z HĹADISKA ÚZEMNOPTÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE A POPIS 

POZEMKU 

         Umiestnenie stavby je navrhované na okraji obce Ruská smerom na Kapušianske Kľačany pri 

obydliach MRS, kde býva 100% tejto MRS. 

        Stavba bude umiestnená na p.č. 190/2  k.ú. Ruská.  Na pozemku sú umiestnené 2 stlpy elektrického 

vedenia. Osadenie stavieb musí byť mimo ochranného pásma NN 1,0 m. 

Na pozemku bol niekedy  postavený bytový dom, ktorý je už dávno odstránený,  ale môžu sa nájsť pozostatky 

základov. Na okraji zostala žumpa, prekrytá spiroll panelmi. Pôvodná časť betonového oplotenia sa odstráni na 

vlastné náklady. Túto časť  neriešime. 

 

5. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE PODĽA OBJEKTOV 

Technické údaje: 

Veľkosť stavby                          :   19,75 m x 6,0 m 

Veľkosť so spevnenou plochou :   20,45 m x 6,6 m 

Zastavaná plocha stavby            :    118,8 m2 

Zastavaná plocha so spev.plochou: 134,97 m2 

Max. výška stavby :     6,0 m 
 

 5.1.   SO -  04   Prístrešok a garáž   

Prístrešok je navrhnutý na umiestnenie v zadnej časti pozemku oproti vstupu, aby bolo možné  otáčanie aut, 

traktora na spevnenej ploche. 

 Umiestnenie je navrhované od zadnej časti pozemku vo vzdialenosti 1,70m( v užšej časti)- 3,7 m ( v širšej časti) 

Od susedného pozemku na východnej strane je umiestnenie navrhované vo vzdialenosti 18,1 m . 

Prístrešok je navrhovaný oceľový otvorený z prednej časti z bočnej a zadnej časti bude osadené pletivo, pre 

prípadné rozfúkanie odpadu. 

Súčasťou prístrešku sú aj  2 plechom opláštené garáže pre traktor a pre vlečku, s otváravými bránami. 

Časť garáže bude od plochy prístrešku oddelená murovanou stenou hr.300 mm. Z prednej a bočných strán bude 

opatrená trapézovým plechom. V hornej časti  vpredu a boku je časť na prevetrávanie opatrená pletivom. 

Prístrešok bude opatrený blezkozvodom. 

Základové pätky sú navrhované veľkosti 0,85 m x 0,85 m hlbky 0,8 m pod  základovú platňu. Pod základovými 

pätkami je navrhované štrkové lôžko hr.0,10 m. 
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Základový pás pomedzi pätky pod navrhované murované murivo hr.300 mm je navrhovaný šírky 0,4 m  hlbky 

0,8 m so štrkovým lôžkom hr.0,1 m. Porobetonové murivo je navrhované hr.300 mm, ako predeľovacia stena 

medzi prístreškom na odpady a garážom.  

Oceľové stlpy sú navrhované z jaklového profilu 120x120 x3 mm. Dve polia sú podlžne navrhované osovo vo 

vzdialenosti 5,8 m a ďalšie dve polia  pre garáž vo vzdialenosti 4 m. priečne sú osovo navrhované vo 

vzdialenosti 2,95 m.  

 Väzníky sú navrhované z profilu jakel 120 x 180 x 3 mm. Zavetrovanie je navrhované z jaklov 80x60x3  mm. 

Ako krytina je navrhovaný trapézový plech vlna 80 mm, hr.0,075 mm. viď časť stika 

Opláštenie garáže je navrhované rovnakým trapézovým plechom ako je  navrhovaná krytina. Vo vrchnej časti je 

navrhované pletivo pozinkované napr.16x16x1,2 mm aby bolo možné prevetrať garáž, ale aby sa tam nedostal 

hmyz, a pod. Brána je navrhovaná 3,2 m  x 4,0 m a to v počet 2 ks. 

V časti prístrešku je navrhované poplastované oplotenie výšky 2,0 m zo zadnej a bočnej strany, aby 

nedochádzalo k prípadnému rozfukovaniu odpadov. 

Na prepoje medzi stlpami na ukotvenie opláštenia trapézovým plechom použiť L 50x50x 4 mm. 

Dažďové žľaby budú odvádzať dažďovú vodu cez 2 dažďové zvody dozadu na terén. 

Prístrešok bude opatrený blezkozvodom. 

 

Odpady: 

Pod prístreškami sú navrhované: 1  VOK ( 7 m
3
) na textil, 1 VOK na drevo a 1 VOK na veľkoobjemový odpad a 

priestor pre  veľkoobjemový materiál. 

Vyčlenená je plocha pre prípadné ďalšie umiestnenie kontajnerov  vyplývajúcich z požiadaviek z budúcej 

prevádzky. 
 

6. Technologické vybavenie umiestnené v garáži 

V projekte je navrhované technologické vybavenie : 

Kolesový traktor  

Čelný nakladač na traktor 

Traktorový príves jednonápravový 

Bubnový rotačný žací stroj 

Štiepačka za traktor 
 

7. Starostlivosť o životné prostredie: 

 

Počas výstavby sa predpokladá vznik odpadov pri stavebných činnostiach spojených so zemnými prácami a prácami na 

stavebných objektoch, ktoré zaraďujeme podľa Katalógu odpadov ( Vyhláška  č.284/2001 Z.z. Ministerstva životného 

prostredia SR) do kategórie O (ostatné ) a do kategórie N  ( nebezpečné ). 

 

ZOZNAM   ODPADOV, ktoré vzniknú pri realizácií stavby:  

č.odpadu  

                      

Druh odpadu odpad Produkcia 

v  tonách 

uloženie 

15 01 01   Obaly z papiera a lepenky        O      0,1 Zberňa 

odpadov 

15 01 02   Obaly z plastov                                                                                                                        O      0,08 Skládka 

15 01 10   Obaly  znečistené nebezpečnými látkami (obaly z farieb, oleja, lepidla 

..)                          

   N      0,1 Zberňa NL 

17 02 01   Drevo 

 

   O      0,05 Na vlastné 

použitie 

17 04 05 Železo a oceľ    

 

   O     0,05 Zberňa 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 

 

   O     0,05 Zberňa 

17 05 04 Zemina a kamenivo  iné ako uvedené v 17 05 03       O    11,0 Na urovnanie 

terénu 

20 03 01   zmesový komunálny odpad    

 

   O     0,2 Skladka 

odpadov 

20 01 39 Plasty   O Z 

prevádzky 

Triedený 

odpad 

 

Zber:        O – odvoz na skládku na základe zmluvy so  špecializovanou organizáciou, oprávnenou podnikať v tejto oblasti. 

Odpady vzniknuté počas stavebných prác je držiteľ a pôvodca odpadu povinný zaradiť v zmysle Katalógu odpadov v znení 

vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.. Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržať ustanovenia zákona o 

odpadoch 75/2015 Z.z.  
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Odpady je potrebné predovšetkým zhodnocovať, zneškodňovanie skládkovaním je možné len po využití vyššie uvedených 

možností 

- prebytočný neupotrebiteľný odpad je možné uložiť len na miestach na to určených a v súlade so zákonom  o odpadoch 

Dodávateľ stavby musí mať vo svojich priestoroch zriadené zhromažďovacie miesto, kde  sú odpady oddelene 

zhromažďované až do doby ich zneškodnenia alebo znehodnotenia. 

V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany zhotoviteľa zabezpečiť realizáciu prác 

rýchlo za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a dodržania bezpečnosti pri práci. Od dodávateľa stavby sa 

všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. 

 

Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na Zbernom dvore : 

 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako v 17 01 06 

20 03 08 Drobný stavebný odpad 

17 02 01 Drevo 

20 03 07 Objemné odpady      ( v kontajneri a vo vyčlenenom priestore) 

20 01 11 Textílie 

20 01 10 Šatstvo        

 

V prípade, že sa neskôr zistí, že s dovezeným stavebným odpadom budú dovezené aj  napr. nebezpečné odpady 

ako plastové obaly od oleja a farieb, resp. obyčajné plasty -v Zbernom dvore pod prístreškom bude na to  

vyčlenený priestor . Tieto kontajneri budú zakúpené mimo tohto projektu. 

Nebezpečný odpad  bude  znehodnotený firmou na to spôsobilou. 

 

Zber TKO : zmesový TKO 20 03 01 bude zberaný mimo zberného dvora v troch  uzatvárateľných nádobách 

1100 lit umiestnenými pod krytým prístreškom v blízkosti obydlí MRS a bude odvážaný priamo na príslušnú 

skládku  TKO v zmysle  zmluvy obce v zberný deň. 

 
Spôsob nakladania s odpadmi: 

   Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva, ktorá požaduje 

predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo ako i odpady znehodnocovať recykláciou, opätovným využitím. 

 

 

8. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Pri realizácií stavby je nutné dodržiavať všetky platné zákony, predpisy a vyhlášky, aby nedošlo k ohrozeniu 

ľudských životov , zdravia a majetku . Veľký dôraz na bezpečnosť je potrebný na práce vo výškach. 

 
      Dodržiavať zásady bezpečnosti a platné predpisy vyplývajúce z vyhlášky SUBP o SBÚ č. 124/2006 Zb. o 

bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a búracích prácach a ďalších nadväzujúcich predpisov. 

 Na stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať : 

 zákon č.124/2006 Z.z. – Zákon NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších 

predpisov a zákonov 154/2013 Z.z. 

 všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre  daný charakter prác 

 zákon č.311/2001 Z.z. –  Zákonník práce v znení neskorších zákonov  , z r.2015 

 vyhlášku č. 147/2013 Z.z. – Vyhláška MPSVaR SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 

odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  zákon č 272/1994 Z.z. – Zákon NR SR 

 o ochrane zdravia ľudí 

 zákon č. 125/2006 Z.z. – Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 veľkú pozornosť je potrebné venovať pri prácach s mechanizmami, vzhľadom na blízkosť VN  v zmysle 

zákona  251/2012  § 44 odst.11 je  osoba ktorá zriaďuje stavbu v blízkosti ochranného pásma povinná túto 

skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy 

a vlastníkovi priameho.vedenia a dodržiavať ním určené podmienky. 

 Zvláštnu pozornosť z hľadiska bezpečnosti práce treba venovať obsluhe. Dodávatelia stavby musia 

zorganizovať poučenie pracovníkov dodávateľských organizácií a pracovníkov obsluhy o zásadách 

bezpečnosti práce a dohodnúť pravidlá spolupráce, vzájomné povinnosti a práva. Práca musí byť 

zorganizovaná tak, aby sa predišlo úrazom. 

 Základným spôsobom obmedzenia rizikových vplyvov je skutočnosť, že zariadenia smie obsluhovať len 

osoba tomu spôsobilá - poverená a dostatočne vyškolená. 

 Stavenisko musí byť opatrené dočasným oplotením a zabezpečené voči pohybu neoprávnených osôb  
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9.  POŽIARNA OCHRANA 

     Stavby sú navrhované ako jednoduché samostatne stojace. 

 Príjazd zásahových vozidiel hasičskej techniky je možný z cesty III. Triedy. 

V objekte SO 04 sú navrhované 2 ks práškových hasiacich prístrojov 6 kg,  v zmysle PD PO. 

 

10.PODMIENKY PRÍPRAVY ÚZEMIA 

     Na pozemku sa nachádza pôvodná žumpa z dávnych pozostatkov výstavby, je zasypaná stavebným odpadom. 

Je prestrešená Spiroll panelmi. S využitím tejto časti sa  neuvažuje. 

V prednej časti sa nachádza pozostatok oplotenia betónová časť do výšky 0.5 m v rozklade. 

Toto sa odstráni mimo nákladov tejto stavby. 

Vyčistí sa pozemok nakoľko je neustále znečisťovaný obyvateľmi susediacej nehnuteľnosti  z MRS. 

Súčasťou  spevnených plôch sú aj terénne úpravy prípravy staveniska. 

 

11. VECNÉ  A ČASOVÉ  VAZBY  NA OKOLITÚ  ZÁSTAVBU 

Stavba nie je viazaná na okolitú zástavbu . 

Napojenia na komunikáciu je jestvujúce ,upraví sa vjazd  SO 11.. 

 

12 PREHĽAD  PREVÁDZKOVATEĽOV   A UŽÍVATEĽOV 

Stavbu bude prevádzkovať Obec Ruská 

 

13. TERMÍNY  ZAČATIA  A DOKONČENIA STAVBY 

Predpokladané začatie stavby       :      11/2017 

Predpokladané ukončenie stavby :      12/2019 

 

14. ROZPOČTOVANÝ  NÁKLAD  STAVBY  

Rozpočtovaný náklad   viď samostatný rozpočet 

  

 

 

Michalovce  07.2017                             Vypracoval: Ing. Renáta Gorásová 

 


