
STAVBA -Zberný dvor Ruská 

SO 02 Obslužná budova 

DIEL :  ELI +BLZ -  elektroinštalácie  a bleskozvod 

REKAPITULÁCIA ceny v Eur Eur Cena v Eur

1 Elektroinštalácia - materiál 483,58

2 Elektroinštalácia - montáž 475,02

3 Rozvádzače 421,40

4 Bleskozvod-materiál 166,67

5 Bleskozvod-montáž 228,02
6 Zemné práce 79,69

7 Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2 85,98

8 Doprava 3,6 % z pol. č.3 151,70

9 Presun 1 % z pol. č.3 4,21

10 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom : 421,40 1 674,88 2 096,28

11 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby
na prevedenie revízie elektroinštalácie hod. 16 14,60 233,60

Ceny bez DPH
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DIEL : ELI - elektroinštalácia

1.Elektroinštalácia - materiál

Ceny od výrobcu 
1 Kábel CYKY 2Ax1,5mm2 m 20 0,52 10,40
2 Kábel CYKY 3Cx1,5mm2 m 35 0,51 17,85
3 Kábel CYKY 3Cx2,5mm2 m 45 0,85 38,25
4 Vodič CY4mm2 - zž m 20 0,26 5,20
5 Trubka PVC , typ FXP pr.25-bezhalog. m 15 0,74 11,10
6 Trubka PVC , typ FXP pr. 63-bezhalog. m 2 1,12 2,24
7 Vypínač 1.pól. Classic L-biely,

typ 3553-01289B1,10 A, 250 V ks 4 3,60 14,40
8 Vypínač so signálkou 1,fáz. 

10 A,230 V ks 1 7,30 7,30
9 Pohyb.  senzor ks 7 12,40 86,80
10 Dvojzásuvka clasic - biela,

typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V ks 3 3,85 11,55
11 Zásuvka pre prostredie vlhké

typ 5518-2600B, 16 A, 250 V, IP 44 ks 1 4,10 4,10
12 Univerzálna krabica - prístrojova, typKP68 ks 8 0,86 6,88
13 Univerzálna krabica - rozvodná,  typ KR68 ks 8 1,95 15,60
14 HUS -KT125 +svorkovnica ks 1 7,20 7,20
15
16 Svorka na potrubie -

na pospájanie v kúpeľnia kotolni ks 8 0,25 2,00
17 Svietidlová svorkovnica ks 5 0,96 4,80
18 Hmoždinka HM-8 ks 20 0,11 2,20
19 Svietidlo ozn. A-LED 60x60 ks 1 52,60 52,60

20 Svietidlo ozn. B- led 1x7W-stropné al. nástenné,IP54 ks 3 35,50 106,50

21
Svietidlo ozn. C-refl. so senzorom pohybu 
1x11W,IP44 ks 1 58,40 58,40

22 SPOLU : 465,37
Priražka 3 % pre podružný materiál : 13,96
Priražka 5 % stratné z nosného materiálu : 4,25

- Elektroinštalácia materiál celkom : 483,58

2.Elektroinštalácia - montáž

1 210 800 101
Silový kábel uložený pod omietkou
CYKY,,CXKE-R 750 V                         2x1,5 m 20 0,88 17,60

2 210 800 105
Silový kábel uložený pod omietkou 
CYKY ,CXKE-R  750 V                       3x1,5 m 35 0,88 30,80

3 210 800 106
Silový kábel uložený pod omietkou 
CYKY,CXKE  750 V                       3x2,5,3x4 m 45 0,88 39,60

4 210 810 057
Silový kábel   
CYKY,CXKE-R 5Cx1,5mm2 m 0 0,88 0,00

5 210 810 053-PC
Silový kábel uložený pod omiet.    
CYKY-CYKYM  750 V          5Cx2,5mm2 ,5Cx6, 
5Cx10mm2 m 0 0,88 0,00

6 210 800 505
Vodič CY 4 v rúrkach m 20 0,84 16,80

7 210 800 5290
Montáž lišty m 0 0,56 0,00

8 210 010 133
Rúrka uložená pod. om.do 63 mm m 17 0,96 16,32
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9 210 110 041
Spínač zapustený alebo nástenný  jednopólový ks 5 3,05 15,25

10 210 110 043
Spínač zapustenýalebo nástenný  sériový ks 0 3,23 0,00

11 210 110 045
Spínač zapustený striedavý ks 0 3,23 0,00

12 210 110 021
senzor pohybový k svietidliu ks 2 2,20 4,40

13 210 111 012
Zásuvka domová polozapustená  
10/16 A 250 V   2P+Z   2x zapojenie ks 3 3,96 11,88

14 210 111 031
Zásuvka domová v krabici vonkajšia
10/16 A 250 V   2P+Z ks 1 3,45 3,45

15 Zásuvka 4.pol. 400V , IP 54 nástenná ks 0 4,50 0,00
16 210 010 301 

Krabica prístrojová so zapojením ks 8 2,69 21,52
17 201 010 321

Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia ks 8 2,69 21,52
18 210 010 511

Montáž svietidlovej svorkovnice ks 5 0,74 3,70
19 210 010 042

Sporáková prípojka ks 0 4,73 0,00
20 211 200 101

Montáž svietidiel ks 5 9,83 49,15
21 210 190 006

Montáž rozvádzačov ks 1 42,60 42,60
22 210 100 002

Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane
zapojenie 6 ks 4 0,39 1,56

23 210 100 005
Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane
zapojenie 35 ks 2 1,31 2,62

24 210 100 251
Ukončenie káblov do 4x10 ks 12 2,03 24,36

25 211 010 010
Osadenie polyamidovej hmoždinky , HM  8 ks 20 0,45 9,00

26 74704-9126
Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š.30mm m 95 1,05 99,75

27 97303-1716
Vysekanie kapies 100/100/50z

ks 16 1,89 30,24
28 97304–PP                                                                           

Prierazy v strope a stene ks 6 2,15 12,90
29 Elektroinštalácia montáž celkom : 475,02

3.Rozvádzače:
vid. PD-"  , R-42mod 421,40
Rozvádzače celkom : 421,40

- 4.Bleskozvod - materiál

1
Uzemňovací vodič  AlMgSi  o 8 mm /

kg 8 4,59 36,72
2 Uzemňovací vodič FeZn  o10mm kg 20 1,56 31,20
3 Chránička KP bezhal. O32 m 5 1,59 7,95
4 Podpera PV  15 ks 10 1,75 17,50
5 Podpera  PV 17+podložka ks 10 1,05 10,50
6 Svorka SZ ks 2 1,69 3,38
7 Svorka SS ks 18 0,55 9,90
8 Svorka SK ks 3 0,57 1,71
9 Svorka SP 1 ks 8 0,46 3,68
10 Svorka SO ks 2 1,41 2,82
11 Svorka SJ 01 ks 2 1,23 2,46
12 Svorka SJ02 ks 2 1,29 2,58
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13 Krabica KUZ ks 1 5,93 5,93
14 Zachytávacia tyč JP 20 ks 1 16,80 16,80
15 Držiak zach. tyče horný DJ 4h a dolný DJ4d ks 2 1,96 3,92
16 Ochranná strieška OS horná a dolná ks 2 1,87 3,74
17 Popisný štítok ks 4 0,62 2,48

Spolu: 163,27
Prirážka 5%-stratné z nosného 3,40
Bleskozvod-materiál celkom: 166,67

 -
5.Bleskozvod-montáž

1 210 220 101                                                           
Zvodové vodiče vrátane podpery 
AlMgSi ,FeZn do pr. 10 mm, A1  m 30 1,54 46,2

2 210 220 101                                                           
Zemniaci vodič FeZn o 10 A FeZn30x4-ul v zemi  m 40 1,40 56,0

3 210 220 302
Montáž svoriek nad 2 skrutky
SK, SZ, SJ 01, SJ 02, SO ks 24 2,29 55,0

4 210 220 301
Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek 
/SS, SP1/ ks 18 2,12 38,2

5 210 220 219
Montáž zachytávacej tyče ks 1 7,10 7,1

6 210 220 212
Montáž krabice KUZ ks 1 4,10 4,1

7 210 220 346-PC
Zemniaca tyč ZT 2000 m 2 2,15 4,3

8

210 220 401
Označenie zvodov štítkami+OU 
smaltované z umelej hmoty ks 4 2,30 9,20
210 220 455
Podpera ks 20 0,40 8,00
Bleskozvod-montáž 228,02

  6. Zemné práce 
1 Výkop káblovej rýhy 35x80cm v zemine tr. 4 ručne m 5 8,90 44,50
2 Káblové pieskové lôžko  hr. 200mm m 5 4,10 20,50
3 Výstražná fólia š. 330mm m 5 0,46 2,30
4 Zahádzanie výkopu 35x80cm m 5 1,96 9,80
5 Úprava povrchu  ryhy m2 1 2,59 2,59

Zemné práce- spolu 79,69
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