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1.IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE STAVBY  A STAVEBNÍKA 

 

K stavbe       :       Zberný dvor Ruská 

Investor        :       Obec Ruská 

Miesto stavby :     p.č. CKN 190/2  k.ú. Ruská 

 

Zodpovedný  projektant       :   Ing.Renáta Gorásová – ARCHA, J.A.Gagarina 3, 071 01 Michalovce  

                        
2. ČLENENIE  STAVBY  NA PREVÁDZKOVÉ  SÚBORY  A STAVEBNÉ  OBJEKTY    

    SO – 01  Vonkajšie stojisko 

    SO – 02  Obslužná budova  

    SO -  03  Mostová váha 

    SO -  04  Prístrešok a garáž   

    SO – 05  Spevnené plochy 

    SO – 06  Areálové NN rozvody a vonkajšie osvetlenie  

    SO – 07  Oplotenie  

    SO – 08  NN prípojka a odberné elektrické zariadenie  

    SO – 09  Vodovodná a kanalizačná  prípojka  

    SO – 10  Kamerový systém  

    SO – 11  Úprava vjazdu 

 

3.  PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV 

-       Obhliadka pozemku, budúceho staveniska, 

- Kópia z katastrálnej mapy 

 

4. UMIESTNENIE STAVBY Z HĹADISKA ÚZEMNOPTÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE A POPIS 

POZEMKU 

         Umiestnenie stavby je navrhované na okraji obce Ruská smerom na Kapušianske Kľačany pri 

obydliach MRS, kde býva 100% tejto MRS. 

        Stavba bude umiestnená na p.č. 190/2  k.ú. Ruská.  Na pozemku sú umiestnené 2 stlpy elektrického 

vedenia. Osadenie stavieb musí byť mimo ochranného pásma NN 1,0 m. 

Na pozemku bol niekedy  postavený bytový dom, ktorý je už dávno odstránený,  ale môžu sa nájsť pozostatky 

základov. Na okraji zostala žumpa, prekrytá spiroll panelmi. Pôvodná časť betonového oplotenia sa odstráni na 

vlastné náklady. Túto časť  neriešime. 

 

5. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE PODĽA OBJEKTOV 

Technické údaje: 

Dlžka betónového oplotenia výšky 2,0 m  je 97,85 m 

Posuvná brána na koľajnici výšky 1,8 m šírky 6 m 

Otváravá bránka výšky 1.8 m šírky 1,0 m 

 

 SO -07 Oplotenie 

 Bočná strana a zadná strana pozemku je oplotená plechovým oplotením. 

Navrhované je nové  betonové oplotenie od časti obydlí MRS a od ulice výšky 2,0 m.  

Betónové oplotenie je navrhované jednostranné vzorované šedé. Vzorovanú časť otočiť k ulici a od obydlí MRS 

do dvora Zberného dvoru. Navrhovaný je zo štyroch na seba položených dielov, ale môže byť aj v celku, ak 

splňa rovnaké parametre výšky a vzhľadu. Stlpiky sú navrhované hladké, osovo osadené 2,05 m. Podľa typu 

betónového oplotenia je potrebné prispôsobiť osovú vzdialenosť medzi jednotlivými stlpikmi. Výška stlpikov je 

navrhovaná  2,75 m. Výkop a základy sú navrhované o veľkosti 0,4 m x 0,4 m hlbky 0,8 m. 

 

Vstup je navrhovaný cez  bránku š.1,0 m a výšky 1,8 m a vjazd cez posuvnú bránu š.6,0 m výšky 1,8 m. 

Posuvná brána z joklových profilov je navrhovaná na koľajnici s príslušenstvom (koľajnica, dorazy brány, 

vodítka  s nylonovými kolieskami, oceľové pozinkované zapustené kolieska ..) Výplň tyčová 20x20 mm, alebo 

plotové dielce. Odtieň brány a bránky sivý. 

 

6.PODMIENKY PRÍPRAVY ÚZEMIA 

     V prednej časti sa nachádza pozostatok oplotenia betónová časť do výšky 0.5 m v rozklade. 

Toto sa odstráni mimo nákladov tejto stavby, pred zahájením výstavby oplotenia.. 

Vyčistí sa pozemok nakoľko je neustále znečisťovaný obyvateľmi susediacej nehnuteľnosti  z MRS. 
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7. TERMÍNY  ZAČATIA  A DOKONČENIA STAVBY 

Predpokladané začatie stavby       :      11/2017 

Predpokladané ukončenie stavby :      12/2019 

 

8. ROZPOČTOVANÝ  NÁKLAD  STAVBY  

Rozpočtovaný náklad   viď samostatný rozpočet 

  

 

 

Michalovce  07.2017                             Vypracoval: Ing. Renáta Gorásová 

 


